Servicio de Proyectos

PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL:TEXTO
REFUNDIDO MODIFICADO DEL PROYECTO DE URBANIZACION P.P. N-1
MIRABUENO DE CORDOBA.

OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es la ejecucion de las obras contempladas en el Texto
Refundido Modificado del Proyecto de Urbanizacion del Plan Parcial N-1 “Mirabueno”,
excluida la ejecucién por ENDESA de las instalaciones eléctricas de extensién en
Media Tensién para el suministro de energia eléctrica provisional, instrumentada a
través del Convenio suscrito entre la Junta de Compensacion y ENDESA Distribucién
Eléctrica S.L. el 13 de Septiembre de 2007 al no estar sometidas a un procedimiento
de licitacion.

DATOS BASICOS DEL PROYECTO:
1-PRESUPUESTO

Desglosado 1:.........evveveiveveieeiiiiieeieneee. 995.725,10€

Desglosado 2:......cccccevvvvvveviieiiiiiieeene, 269.332,14€

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL:......ccovvveevieeennnnes 1.265.057,24€
13% Gastos Generales...........covvveveeeevieivnnns 164.457,44€

6% Beneficio Industrial.........c..covvveveiiviiiinneenn, 75.903,43€

] U 11 1.505.418,11€
CONTROL DE CALIDAD DESGLOSADO 1L....ccoviiiiieeiieeieee e, 6.452,77€
CONTROL DE CALIDAD DESGLOSADO 2....coviiiiiiiiieeieeeee e, 1.756,86€
] U 11 1.513.627,74€
IMPUESTO SOBRE EL VALOR ANADIDO 21 % ....oovoveeeeeeeeeeeenns 317.861,83€
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.....cciviviiiieeeeeinns 1.831.489,57€

2-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:

Cabe mencionar que esta clasificacion difiere de la prevista en el proyecto en dos
aspectos:
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1.- Considera el Proyectista que es exigible el Grupo B de Puentes, viaductos y
grandes estructuras para las actuaciones previstas en la pasarela. A este respecto hay
que tener en cuenta que la pasarela esta construida, y de lo que se trata es de instalar
un cerramiento metélico que en ningln caso tienen caracter estructural, sino una
mera proteccion. Por tanto consideramos hay que valorar los trabajos como una
actuacion con elementos metélicos y no como la construccién de un “puente, viaducto
0 gran estructura”.

2.- Para la valoracion de la categoria, es necesario anualizar el importe de las obras
correspondiente al Grupo considerado. Al ser el plazo de las obras de 9 meses es
preciso calcular el importe correspondiente a un afio y asi considerar la categoria.

Con estas consideraciones resulta:

Grupo C Edificacion.

Subgrupo 3 Estructuras Metélicas

Categoriac

Grupo J Instalaciones mecanicas

Subgrupo 5 Sin cualificacion especifica.

Categoria d

Grupo K Especiales

Subgrupo 6 Jardineriay plantaciones

Categoriad

Segun RD 773/2015 de 28 de Agosto: CATEGORIA 4

3- PLAZO DE PROYECTO DE LA OBRA: 9 meses

Cérdoba, 14 de Octubre de 2016

Fdo. Angel Rebollo Puig Fdo.: Rafael Ruiz Giménez
Jefe del Servicio de Proyectos Jefe de Oficina de Ingenieria

Arquitecto Ingeniero C.Cy P.



